

ZEYİLNAME NUMARASI/**ADDENDUM NUMBER**

: AF24-B7-053 / 01

ZEYİLNAME TARİHİ/**ADDENDUM DATE**

: 26 /06 /2024

1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM NO. 1

1. AF24-B7-053 proje numaralı “**CN-235 ve C-130 Uçağı Aviyonik Sistem Yedek Malzeme Alımı**” alım dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2’nci maddesinin “*Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltilmeler yapılabilir...*” hükmü gereği firma başvuruları idarece uygun bulunmuştur.

With regard to the tender document of “CN-235 ve C-130 Uçağı Aviyonik Sistem Yedek Malzeme Alımı” with project number AF24-B7-053, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made.”, the requests of the tenderer has been accepted by the Contracting Entity.

2. Yapılan başvurular kapsamında;

Upon the requests;

a. İhtiyaç listesinin 2’ncı kaleminde bulunan 311027HE07187 stok ve 845-3002-010 parça numaralı malzeme için kesinleşen alım kararının bildirilmesini takip eden günden itibaren 150 gün olan teslim süresi **550 gün** olarak değiştirilmiştir.

Delivery period of the materials stok number is 311027HE07187 and part number is 845-3002-010 in the 2nd item of the requirement list 150 days as from the day following the notification of final tender decision is notified has been changed as 550 days”.

b. İhtiyaç listesinin 6’ncı kaleminde bulunan 5180015094053 stok ve 32480-001 parça numaralı malzeme için kesinleşen alım kararının bildirilmesini takip eden günden itibaren 150 gün olan teslim süresi **180 gün** olarak değiştirilmiştir.

Delivery period of the materials stok number is 5180015094053 and part number is 32480-001 in the 6th item of the requirement list 150 days as from the day following the notification of final tender decision is notified has been changed as 180 days”.

3. Söz konusu değişikliğin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF24-B7-053/01 numaralı zeyilname ile eklenmesini arz ve teklif ederim.

It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF24-B7-053/01