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10.3. 	Yüklenici tarafından teslim edilen 10 Adet Gövde Sigorta Kutusu M52 için ( Beyineik 
yok) isimli malzemenin kabulünden sonra, yüklenici tarafından tauzim edilecek faturayı  
müteakiben; illiincü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Taşınır (Dayanıklı) 532 Mal 
Saymanlığınea tanzim edilecek usulüne uygun belgelere (muayene raporu, Taşınır Mal Işlem 
Belgesi) istinaden, Tümü Ana Bkınkb.MdElgil htly.ve  BUt.Kısmınca tıthalıkuka bağlanarak 2020 
mali yılına ait bütçeden; AEK7OHD32 'Intik Araç Işletme Bakı m Mame Projesi ve 03-2-7-02 
"Güvenlik ve Savurunaya Yönelik Silah, Araç Gereç ve Savaş  Teçhizatı  işletme Bakım Eleme 
Giderleri"mali satır kaleminden, Zırhlı  Birlikler Eğitim Merkezi Komutanlığı  Nakit Saymanlığı  
Müdürlüğünce (Kod No:06353) YIIKLENICEnin Idare'ye bildireceği banka hesabına ödenir. 
10.4. Satın almacak malzemenin ait olduğu mali yılı  sonuna kadar kali kabulünün yamlamaması  
durumunda (Malların reddedilmesi, muayeneye itiraz edilmesi vb. gibi) dununımda 3833 Sayılı  
TSK Stratejik Hedef Plannun Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Safi Taaldnitlere 
Giriş= Yetkisi Verilmesi Hakkındaki kanun gereğince, ait olduğu yılın bütçesinde yeterli kaynağın 
planlanması  koşuluyla müteakip yıllara sirayet ettifilecektir. 

	

10.5. 	Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde yapılır. 

AVANS VERILMESI SARTLARI VE MIKTARI:  
Bu mal alı mı  için avans verilmeyecektir. 

FIYAT FA RK I:  
Bu mal alı mı  için fiyat farkı  verilmeyecektir. 

ALT TUKLENICILERE ILIŞICIN BILGILER VE 5ORUMLULUICLA1U:  

	

13.1. 	Bu işte alt Yüklenici çalutmhnayacak ve işlerin tamamı  Yüklenicinin kendisi tarafından 
yapılacıectır. 

GECIKME CEZASI:  

	

14.1. 	Yüklenici, sözleşmenin I 5'inci maddesinde belirtilen süre tutum] ve sözleşme 
kapsamında vaptınlacak iş  artıslarındim kaynaklanan halleri hariç, sözleşmeye uygun olarak malı  
veya malları  teslim süresi içerisinde teslim etmediği taktirde malın teslim edildiği güne kadar geçen 
her takvim günü için Idareye geciken malzemeye/sisteme/hizmete ait bedelin % 0,05 (on binde 
befill nispetinde gecikme cezası  ödeyecektir. Ancak geciken malzeme kalemi sistemin bütünlüğünü 
ve performansmı  etkiliyor ise gezikilen her takvim günü için, gecikilen malzeme yerine sözleşme 
bedelin % 0,05 (on binde beş)'i nispetinde gecikme cezası  ödeyecektir. Toplam ceza tutan hiçbir 
şekilde sözleşme bedelini aşanıaz. 
14.2. Gecikme cezas Yüklenici tarafından miden ödenecektir. Nakden ödenmemesi halinde 
gecikme cezası  Yeldeniciye ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmalcsam, İdare 
tarafından varsa istihkakmdan (ıdcreditiften), yoksa kesin mminattan veya varsa ek kesin teminattan 
kesilir. Bu ceza, ödemelerden kmulaniunaması  halinde, Yüldeniciden ayrıca tahsil edilir. 

	

14.3. 	Bu gecikme S/. maddesinde belirtilen teslim süresinin yarısını  geçtiği takdirde Idam 
Sözkuneyi feshetme hakkına sahip olacaktır. 

	

14.4. 	ldareye süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabulü için Idam 
tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler malzemelerin teslim stiresinden sayı lmaz. Son 
teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve elderine uygun olmayan malzemelerin sözleşme 
şartlarına uygun malzemeler ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 (Bir) defaya mahsus 
Yitildeniciye teslim imkanı  verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni malzeme lesliminin 
yapılmaması  halinde, idare tarafından bu sözleşmenin 31.1.1. maddesi çerçevesinde ihtar yapılır. 
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15. 	SÜRE UZATIVII VERILEBILECEK HALLER VE SARTLAR1:  
15.1. Mikbir Sebep Halleri; 
IDARE, Yuldeniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş  olması, ta.allhıldlIn kısmen veya 
tamamen yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Hildenicinin bu engeli ortadan kaldumaya 
gücünün yetmemiş  bulunması  halinde bu durun= 15.3. maddesinde belirtilen yetkili merciler 
tarafından belgelendirfinıesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mticbir sebep olarak kabul eder: 

15.1.1. Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su bashm gibi doğal afellerin meydana gelmesi, 

15.1.2.1m:14bn yapıldığı  işyeri, fabrika ve mınlıkada taalıhildu önemli ölçüde etkileyen kanuni 
grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi, 

15.1.3. Genel salgın hastalık ve kıthk olması  veya bu nedenler ile giriş  ve çıkışın işçi veya malzeme 
ulaşımının engellenmesi, 

15.1.4. Yapılan Sözleşmelerden sonra Harp ve abluka hali olması, kısmi veya genel seferberlik 
ilanı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mticbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum 
bahsedilen aşamakida yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri surillemez.), 

15.1.5. Gerektiğinde idare tarafindan uygun görülen benzeri diğer haller. 

15.1.6. Taşıma esnasında taşımayı  engelleyen karaladın vuku bulması, 

15.1.7. Yukarıda belirtilen milcbir sebep halleri, hammadde temin edilen ülkeler ile Idare tarafından 
kabul edilen alt yifidenicilerin ülkeleri için de geçerli olacaktır. 
15.2. İdarcden kaynaklanan sebepler 

15.2.1. Idarenin sözleşmenin ifasma ilişkin yükümlülüklerini ytikleiıicinin kusuru olmaksızın, 
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu ylıkleniciye ait olmayan 
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhildiin yerine getirilmesine engel nitelikte olması  
ve yüldenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş  olması  halinde; işi engelleyici 
sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmını) veya tamamına ait süre en az gecikilen 
süre kadar uzatı labilit 

15.2.2. Idare ve/veya ülkesindeki yetkili kurun: ve kuruluşlann işlemlerinden kaynaklanan ve 
sorumluluğu yükleniciye ait olmayan yer tesliminin yapılan:n=8k ödenek yetersizliği, teslim 
limanı  ve taşıma aracmda değişiklik olması  gibi durumlar 

15.2.3. Yerli yüldenki için; Türk resmi makam ve mercileıdnin karar ve işlemleri, malzeme ihraç 
lisansına tabi ise ihraç lisansmın almaınaman veya alınmış  ise iptal edilmesi sonucu ithalatı n 
imkansız hale gelmesi veya gecikmesi. 

15.3. 	Yukarıda sayılan müebir sebep hallerinin tevsik şekilleri: 
Yerli Yüklenici için; 15.1. Maddesinin alt bentlerindeki olaylar resmi makamlardan 

veya mahalli odaca lasdik edilmiş  belgeler ile tevsik edilecektir. 
Yerli yüklenici için; 15.2.3. Maddesindeki olayın T.C. Resmi Makanüanndan tevsik 

edilmesi şarttır. 
Sözleşmede yazılı  olamayan diğer mlicbir sebeplerin meydana gelmesi ve yüklenici 

tarafından idareye bu madde de belirtilen şartlarda bildirilmesi halinde, Türkiye'de ki yürürlükte 
bulunan mevzuata göre gerekli işlem yapılarak, netice yilkleniciye bildirilecektir. 

Mücbir sebep/sebeplerin ihbarı  ve süre uzatma verilmesi şartları : 
(1) Süre uz.atınu verilebilrnesi için Ytiklenicinin, milcbir sebep/sebeplerin meydana 

geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, 15.3. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafindan 
belgelendirilmesi kaydıyla ldareye yazılı  olarak bildirimde bulunması  zorunludur. 
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(2) 	Söz konusu belgelerde, sözleşme konusu malzemeye ait akreditif numarammn olayın 
mabiyetinin, taahhüde tesir derecesinin, talep edilen süre miktarının yüldenici veya yetkili kuruluşu 
tarafından beliıtilmesi şarttır. 

(3) idarece Yeldenicinin süre uzat= isteğinin kabul edilmesi veya kabul edilmemesi 
hali en kısa zamanda yükleniciye bildirilerek, sözleşme hılkibilleri uygulanır. 

(4) 15.1. ve 15.2'nci maddelerinde belirtilen milcbir sebep hallerinden birinin veya bir 
kaçı= vukuunda bu hallerin taahhtıde tesir derecesine göre idarece, sözleşme süresi uzatılabilir 
veya sözleşmenin yerine getirilemeyeceği anlaşılmış  ise sözleşme tasfiye edilir. Bu maddeye göre 
tasfiye halinde Kesin Teminatı  ve varsa ek kesin teminatı  serbest bırakır. Ytikleniciye ihrielere 
katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezam verilmez. 

(5) Milebir sebep nedeniyle tanınan süre toplamı, sözleşmede belirtilen teslim süresinin 
yarısını  geçtiği takdirde, dare sözleşmenin tasfiyesiui isteme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin 
tasfiyesi halinde, möcbir sebep şartlarına maruz kalan yfildenieinin, bu durum 	"b 	b p 
ballerinde istenen belge' de tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda Kesin Teminatı  ve varsa ek 
kesin teminatı  serbest bırakır. Ytildeniciye ihalelere katı lma ile ilgili herhangi bir yasaklama cem  ı  
verilmez. 

Mücbir sebep/sebepler nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi veya süre malımı  verilmesi 
durumunda yüklenici idareden herhangi bir ad altında bak, menfaat, fiyat farkı  ve/veya tazminat vb. 
taleplerde bulunamaz. 

(6) Nfillebir sebephebeplerin oluşması  durumunda, bu zaınana kadar kabul edilerek teslim 
alınmış  malzemenin, (teslim edilmemiş  veya kabul edilmemiş  malzemeden dolayı  malzemenin 
bütünlüğü ve performansı  eildlenndyor ise) bedeli yükleniciye ödenerek; 

Teslim ahnımayan malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilebileceğinin 
anlaşılması  durumunda Yüldeniciye, idarenin uygun görmesi kaydıyla ilave süre verilir. Söz 
konusu ilave sürenin toplamı  sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını  geçtiği taktirde, idare 
sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir. 

Yerli Yüklenici için; teslim alınarak kabulü yapılmış  malzemeye ilişkin sözleşme 
şartlarının y 	g tirilm sini ölcek)) 1 almam yan al 	y 	k 	temina 	ek 
kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir. 

(7) Müdür sehep/sebeplerin oluşması  ve bu zamana kadar teslim edilmemiş  veya kabul 
edilmemiş  malzemeden dolayı  malzemenin bütünlüğünün ve perfomıansuun etkileniyor olması  
durumunda; 

(a) Idare tarafindan, yaklenicinin sözleşme şiirde= yerine gefirebileceğinin anlaşılması  
&yanımda Yüldeniciye ilave süre verilir. 

(6) Sözleşme şartlannın yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması  veya bu 
maddenin (5)mill alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar verilmiş  ise; 

(I) Yerli Yüklenici için; Teslim birliğinde olan malzeme de dahil teslim alman malzeme 
kullanı lmannşsa yükleniciye teslim edilir ve malzeme her türlü masrafi yükleniciye ait olmak üzere 
yüklenici tarafında:1 teslim birliği dışına çıkarılır. 

(Il) Yerli yüklenici için; Bu durumda Yekleniciye varsa ödenen avans adendiği tarihten geri 
lıdendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikle geri alınarak hazineye irad 
kaydedilir. Yüldenici taraf ne • an • g ri i desi yd yl• Idare de avans teminat mektubu, kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatı  iade eder. Ayrıca Yükleniciye ikalelere katılmaktan yasaklama 
cezası  verilmez. 

(III) Yerli yüklenici için' Varsa ödenen aram yüklenici tarafından geri ödenmezse avans 
teminat mektubu, kesin teminatı  ve varsa ek kesin teminatı  irad kaydedilir ve yükleniciye ihalelere 
katılmaktan yasaklama kararı  verilir. 
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(IV) Yerli yüklenici için; Teslim alınan malzeme İdare tarafından kullambnış  ise malzeme 
iade edilmez, kullanılan malzemeye ait ödeme, bu sözleşmenin ödeme maddesi esaslarına göre 
yapı lır. 

(8) Müdür sebep hali ihraç lisansından kaynaklanıyor ise; 

Son kulliuırnı  belgesinin idare tarafı ndan yükleniciye verilmesini müteakip 60 (altmış) 
gün içinde ihraç lisansınm alınamaması  ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla 60 (altmış) 
günün bitiminde veya ihraç lisans] işlemlerinin Imalatı  'masum rağmen Türk Resmi Makam ve 
Mercileri veya imalatçmm veya yuklenicinin ülkesindeki Resmi Makam ve Mercilerin karar ve 
işlemleri nedeniyle ihraç lisans' işlem sürecinin larnamlanzmatnası  halinde idarenin befirleyecegi 
sürenin bitiminde, 

Yüklenici tarafından ihraç huuuu% alınmasını  takibe; ihraç lisansuun ihraç lisansım 
veren ülke tarafından iptal edilmesi ve bu durumunun belgelendirilmesi kaydıyla hemen, Idare 
sözleşmenin tasfiyesini istemek hakk ı na sahip olacaktır. 

(e) Sözleşmenin tasnyesi halinde, mücbir sebep şardanna maruz kalan yliklenicinin, bu 
durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa 
ödenen aman ödendiği tarihten geri adendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte 
30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından idarenin belirttiği hesaba geri ödenir. 

Açılan alcreditif iptal edilir. İdare de Kesin Teminatı  ve varsa ek kesin teminatı  serbest bırakır. 

(ç) Ihraç lisans işlemlerinin mücbir sebepler kapsamında degerlendirilebihnesi için, 
sözleşmenin imzalanmasını  müteakip en geç 15 (on beş) gün içerisinde idareden son kullanın 
belgesinin talep edilmesi ve son kullanın belgesinin idare tarafından yükleniciye verilmesini 
müteakip en geç 15 (on beş) gün içerisinde kendi ülkesindeki yetkili kuruluşlara başvurulması  
gerekir. Başvurduğıma ilişkin belge ile yüldenicinin ülkesindeki ihraç makamları nın ihmea müsaade 
etmediğini ve söz konusu malzemenin ihraç lisans' gerektirdiğini gösteren resmi belge yüklenici 
tarafından idareye gönderilecektir. Aksi takdirde mücbir sebep talebi dikkate alınmayacak% 

(d) Ihraç lisans işlemleri sırasında geçen süreler Idare tarafından mücbir sebep kapsamında 
kabul edilir ise teslim siiresinden sayılmaz. 
15.5. 	Sözleşme Kapsamında Yapılacak Işin Artışı  ve Eksilişi ve İşin Tasfiyesi: 
15.5.1. Bu sözleşme konusu malrnizınet sözleşme bedelinin Vo20 (yüzde yinni)'si oranma kadar az 
veya fazla alım yapılabilir. Fazla alım yapılması  durumunda; 

Bu sözleşme konusu alım içinde kalınması, 
Mareiyi külfete solunalcsam teknik veya ekonomik olarak ası l işten ayrılmasının 

mümkün olmaması  ş--°11101111101 50S9  hariç, Sözleşme ve ihale doktimanındaki Inikümler çerçevesinde 
Ek Sözleşme yapılmadan İdare adına ihale Yetkilisinden alınacak onay ile fazla alım yapılabilir. 
15.5.2. Fazla alım yapılması  halinde fail' I bedeli i 	6 (yüzde ütü% oranında Ek Kesin 
Teminat alınır. Ayrıca, fazla alma ait dama vergisi fazla alım bedelinin yürürlükteki oranı  kadar, 
yüklenici tarafından ilgili saymanlık/vergi dairesi% yatınlarak alındı  makbuzu idareye teslim edilir. 
Fazla alım konusu malzeme veya hizmetin özelliğine göre ödeme ve teslim süresi Idare adına Ihale 
Yetkilisinden alınacak olan onay belgesinde belirtilerek yeniden düzenlen% 
15.5.3. ödeme& yeterli olmadığı  veya ihtiyacın ortadan kalkurn durumlarda IDARE ce 
manizmet sözleşme bedelinin % 20(yüzde yirmi)si oranı na kadar Ek Sözleşme yapı lmadan İdare 
adına Ihale Yetkilisinden alınacak onay ile az alım yapı labilir. Ancak bu durumda kalan 
malzeme/hizmetin tamamının ihale %küm% ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmesi zorunludur. 
15.5.4. Idarenin fazla alım kanın almasına rağmen, söz konusu şartlar dahilinde fazla alninı n 
yaplamayacağnun anlaşılması  durumunda, hesabı  genel hakamlere göre Lasfiye edilir. Ancak bu 
durumda Yüklenici tarafından sözleşmede yer alan ıaahlülıfiln tamamının ihale dokürnam ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 
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16. 	SÖZLEŞMENIN DEVIR $ARTLAR1:  
Bu madde boş  bırakı lmıştır. 

17. 	SÖZLEŞMEDE DEĞIŞIKLIK TAPILMAŞI:  
Sözleşme immılandadan sonra; 

işin yapılma veya teslim yeri / teslim şekli, 
Işin sılresinden önce yapılması  veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye 

uygun olarak ödeme şartları, 
e. 	Sözleşmenin uygulanması  sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, 

işlevlerinde ve kullanım amaçla/1nd° iyileştirme yapı lmasının sözleşmenin devamı  için zorunlu 

olması  veya idarenin hizmet ve ihtiyaçları  bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması  
durumunda, 

Sözleşme bedeli ("c" bendi hariç) değişmemek ve idare ile Ytiklenicrnin karşılıklı  
anlaşması  kaydıyla, idarenin tabii olduğu mevzuat hükümlerine göre ek sözleşme diizenlenebilir. 
17.2. 	Bu hallerin dışında sözleşme htlktimlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 
düzenlenemez. 

18. 	YEKLENICININ YUKTIAILTILDKLERİ:  
18.1. 	Yiikleniernin Genel Yükümlülükleri; 
18.1.1. YUklenici, malzemenin teslimine ilişkin gereken azeni ve ihtimamı  göstermeyi, sözleşme 
konusu malzemeyi, sözleşme ve alım doktimanlanna göre belirlenen süre, miktar ve bedel dilailinde 
ğerçekleştirmeyi ve ulaşabilecek kusurları  sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve 
taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş  olduğu taahhüt ve bu taahhilde ilişkin programa uygun olarak, 
malzemenin stiresinde teslim ve montajı  için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı  tesisleri 
hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. idarenin uyarı  ve talimat/anna 
uymaması  veya sözleşmede belirtilen yilkilnılülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya 
üçüncü şahısların bir zarara uğraması  halinde, her türlü zam ve ziyan Ytikleniciye tazmin cahili]; 
18.1.2. Yüklenici, malzemenin/Idarne in yapımı/teslimi sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, 
yönetmekle ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yaklenicinin bu 
Miktirrıliilüğlinii ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya Idare 
personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve 
ziyanm Idarece tazmin dil 	halinde, timmin bedeli Yilklenicinin alacaldanndan kesilmek 
suretiyle tahsil edilir. YOkleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağım karplayanıaması  
durumunda kalan miktar, YWdenicinin kesin teminatı  ile varsa ek kesin teminatı  paraya yeınilmek 
suretiyle karşılama Idare alacağımn bu şekilde dahi tahsil edilemediği dunındarda, alacak miktarı  
genel hükünılere göre Yiikleniciden tahsil edilir. 
18.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malzemenin Mareye teslimine kadar korunmasından 
sorumludur. Yüklenici, malzemenin 'dereye tesliminden önce deprem, su baskı, toprak kayması, 
fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malzemenin 
zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malzemeyi yenisi ile değiştirmek 
zorwıdadır. 
18.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malzemenin piyasaya amma ve ürün 
güvenliğine ilişkin yaptıktan düzenlemelere uygun malzeme teslim etmek zorundadır. 
18.1.5. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici; işle ilgili olarak uyulması  gereken Mm güvenlik 
kurallarına aşmak, işyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, 
işyerinin ve bu iş  nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi 
ve belgelerin güvenliğinin sağlanması  için her WrItl tedbiri almak, malzemenin temini ile sair 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması  
amacıyla ilgili mevzuat mannea her ıürla tedbiri almak zorundadır. 
18.2. 	Yüklenieinin Çalış tırdığı  Personele ilişkin Sorumlulukları; 
18.2.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmekle ve ttiztikler ile belirlenen 
standartlara uygun iş  ve işçi sağlığı  ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 
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