

TERSANE BİNA ATÖLYE PVC PENCERE ONARIMLARI (34, 39 FABRİKA, 17 İNCE SAC FABRİKASI, 11 TEKNE ÖN İMALAT DUŞ MAHALLİ, ASETİLEN ÜRETİM TESİSİ İDARİ BİNA) YAPIM İŞİNDE;

SÖZLEŞMEYE VE İDARİ ŞARTNAMEYE EKLENECEK ATIFLAR:

- 1. İşin Adı:** Tersane Bina Atölye Pvc Pencere Onarımları (34,39 Fabrika, 17 İnce Sac Fabrikası, 11 Tekne Ön İmalat Duş Mahalli, Asetilen Üretim Tesisi İdari Bina)
 - 2. İşin Süresi İle İlgili Husus:** 45 Takvim Günü
 - 3. İşin Yer Teslimi:** Sözleşme imzalandıktan en geç 5 takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
 - 4. Günlük Gecikme Cezası İle İlgili Husus:** Sözleşme bedelinin on binde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası uygulanır.
 - 5. Hakediş Ödemesi:** İşin Geçici Kabulü yapıldıktan sonra tek hakediş ile ödeme yapılacaktır.
 - 6. Fiyat Farkı:** Fiyat farkı verilmeyecektir.
 - 7. İş Programı:** Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde, idarece verilen örneklerle, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10'u oranında ceza uygulanır.
 - 8. Kesin Teminat:** Sözleşme bedelinin yüzde altısı (%6) oranında kesin teminat alınacaktır.
 - 9. Teknik Personel Bulundurma:** İşin başında sürekli 1 adet tekniker veya montaj ustabaşısı bulunacaktır.
 - 10. Teknik Personel Bulundurmama Cezası:** Teknik personel işin fiili yapım süreci içerisinde sürekli olarak bulundurulması gerekli olup, teknik personel bulundurulmayan günlerde; günlük 500 TL ceza uygulanarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
 - 11. Kesin Kabul, Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren 12 ay sonra yapılacaktır.**
 - 12. All-Risk Sigortası ve İş Programı Teslimi ile ilgili husus:** Yüklenici; Yapım İşleri Genel Şartnamesi İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması başlıklı 9. maddede belirtildiği şekilde **All-Risk Sigortası** yaptıracak ve işe başlamadan önce idareye teslim edecektir.
 - 13. Çalışma Gün ve Saatleri ile ilgili Husus:** Yüklenici, hafta sonu (cumartesi-pazar), idarenin iznine müteakip çalışabilecektir. Resmi tatil günlerinde ise çalışma yapılmayacaktır. Şantiyede normal çalışma saatleri sabah 08:00, akşam 17:30 arasındadır. Normal çalışma saatleri dışında yüklenicinin yapacağı çalışma idarenin iznine bağlıdır.
 - 14. Diğer Hususlar:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Hükümlerine tabi olup, İnşaatı yapılacak Bayındırlık Müdürlüğü Binasındaki ihale kapsamındaki işler Milli Savunma Bakanlığı MSY 319/6 İnşaat Hizmetleri yönergesindeki ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki yapım kriterlerine uygun olarak ilgili çizimlerdeki ve Teknik Şartnamede yazılı bütün hususlar yüklenici tarafından yapılacaktır.
- Yüklenici, idarenin yazılı izni olmaksızın projelerdeki ve teknik şartnameler belirtilen imalatlarda değişiklik yapamaz. İdarenin yazılı izni olmaksızın yapılan imalatın bedeli

kesinlikle ödenmez. Proje ve Teknik şartnameler için yapılacak itirazlar için yüklenici Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yazılı hükümlere uygun hareket edecektir.

15. Güvenlik Protokolü İle İlgili Husus: Yüklenici Sözleme yaptıktan sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

Yüklenici İşle İlgili İdarede Çalıştıracağı Personel İçin:

15.1. Tüm İşçilerin Nüfus Cüzdan fotokopileri,

15.2. Tüm İşçilere ait SGK kayıtlarını, İdareye (İKK ve Güvenlik Müdürlüğüne) bir gün önce yazılı olarak bildirecektir.

15.3. İş Kanunu gereği doğabilecek olan her türlü iş kazası ve bununla ilgili yükümlülükler yüklenici firmaya aittir.

15.4. Firmanın çalıştıracağı personel kimlikleri, SGK kayıtları, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları (İşyeri kaşesi ve işyeri hekimi imzalı),

15.5. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereği mesleki eğitimlerinin verildiğine dair belgelerin tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

15.6. Firmanın yapacağı risk değerlendirmesine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu gösteren belgeler ile bu kişisel koruyucu donanımların ilgili personele teslim edildiği ve kullanım ile ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapıldığına dair zimmet ve teslim tutanaklarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

15.7. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir tedbirin yazılı olmaması firmanın bu konudaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

15.8. Tersaneye ateşli silahlar, patlayıcı maddeler işin yapımıyla ilgisi olmayan yaralayıcı malzemeler, uyuşturucu maddelerin girişi kesinlikle yasak olup, Yüklenici firma personelinin Tersaneye girişlerinde bu hususla ilgili tüm tedbirler Yüklenici tarafından sağlanacaktır

15.9. İş Kanunu gereği doğabilecek olan her türlü iş kazası ve bununla ilgili yükümlülükler yüklenici firmaya aittir.

15.10. Yukarıdaki maddelerde istenilen belgeler firma ile yapılacak Güvenlik Protokolü Ek'inde Kontrol Teşkilatına işe başlamadan önce teslim edilecektir.

ONAY

21/03/2023

(İMZALI)

Okan KARAKURT
İnş.Müh.
Pl.Kşf.Müh

(İMZALI)

Alp SEZENER
İnş.Yük.Müh.
Pl.Kşf.A.V.