ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER 
  : AF25-B7-160 / 03
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE

  : 04    /   02    /2026
ZEYİLNAME / ADDENDUM 
1.
AF25-B7-160 proje numaralı “F-16 Uçağı Yakıt Sistemleri Yedek Malzeme Alımı” dokümanına yönelik alınan başvuru değerlendirilmiş olup, İdari Şartnamenin 15.2’nci maddesinin “Zeyilname: Duyuru yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde; alım dokümanında ve duyuruda değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir...” hükmü gereği aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması Hava Sistem Malzeme Yönetim Daire Başkanlığının 04.02.2026 tarihli ve E-42685274-934.01-5767913 sayılı yazısı esas alınarak idarece uygun bulunmuştur. 

With regard to the tender document of “Purchase F-16 Aircraft Fuel Spare Materials” with project number AF25-B7-160, the received application has been reviewed and in accordance with the provision in Article 15.2 of the Administrative Specifications “Addendum: After the announcement has been made, in the event that the material or technical errors or failures which may affect the preparation of the bids or the performance of the work are determined by the Contracting Entity or notified in writing by the tenderers upon announcement of the tender; the amendments/corrections in the procurement document and announcement may be made”, the following amendment was regulated on the basis of the Air System Material Management Department's article dated 04.02.2026 and numbered E-42685274-934.01-5767913.

2.
Yapılan başvuru kapsamında;


İdari Şartnamenin 2.3.1’inci maddelerinde ihtiyaç listesinde yer alan malzemeler kesinleşen alım kararının bildirilmesini takip eden günden itibaren verilen teslim süresi 5, 6 ve 8’inci kalem malzemeler için aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.


Within the scope of the application made; In Article 2.3.1 of the Administrative Regulation, the delivery time given from the day following the notification of the final purchase decision for the materials listed in the Needs List has been changed as shown in the table below for the 5, 6 and 8 items. 

	S.NU./ I/N
	NSN
	Önceki Teslim Süresi/ Previous Delivery Period
	Yenilenen Teslim Süresi/ New Delivery Period

	5
	1560011685211
	120 gün / 120 days
	375 gün / 375 gün 

	6
	5330015879055
	120 gün / 120 days
	240 gün / 240 gün

	8
	4820011653561
	120 gün / 120 days
	370 gün / 370 gün


3.
Söz konusu değişikliklerin bahse konu alıma ilişkin alım dokümanına AF25-B7-160/03 numaralı zeyilname ile eklenmesini, arz ve teklif ederim.


It is kindly requested the above-mentioned changes being included in the tender document of the subject tender as Addendum No. AF25-B7-160 / 03
