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230 NU.LI KÖRFEZ/KOCAELİ HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI ASELSAN İMALİ 2 

ADET V/UHF VE 1 ADET HF TELSİZ VE ANTENLERİN KURULUMU İÇİN YAPILACAK 

ALTYAPI ÇALIŞMALARI 

 

1.TANIMLAR:   

Birlik: Kocaeli Körfez 230 nu.lı Hava Radar Kt.K.lığını, 
 

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve yapımın tamamının yahut herhangi 

bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri, 
 

Gün: Takvim Gününü, 
 

İdare: İstanbul Tersanesi Komutanlığını, 
 

İş: Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dahil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; sürekli (belli 

dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki İşleri veya belli bir çalışma sonrasında 

tamamlanarak (bir defada) ortaya çıkarılan işleri 
 

İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24. 

maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlayıp, varsa kusur ve 

eksikliklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve 

yükleniciye ödenecek olan bedeli, 
 

İşe Başlama Tarihi: Yüklenicinin idareden işe başlama talimatını aldığı, işyeri teslimi gereken işlerde 

ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, 
 

İşyeri: İşin meydana getirdiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, 
 

Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi, 

 

Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare tarafından, işlerin 

denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu 

işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, 
 

Tamamlama Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanan ve sözleşmede belirtilen işlerin veya 

herhangi bir bölümün ya da kısmının bitirilmesi için varsa idarece uzatılan süre de dahil olmak üzere 

belirtilmiş olan zaman aralığını,  

Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar 

ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje 

ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, 
 

 

Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı, 
 

Üçüncü Kişi: İdare, kontrollük ve yüklenici dışındaki kişi ve /veya kişileri, 
 

Yıl: Takvim yılını, 
 

Yüklenicinin Ekipmanı: İşlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli 

olan tüm araç ve gereçleri, 
 

 

Yüklenici Vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için idarenin 

kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi, 
 

 

Diğer tanımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir. 
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2. İŞİN KAPSAMI VE TARİFİ: 

2.1.  Birliğe, DEHATA Projesi kapsamında 2 adet 9671 ÇBSMT V/UHF Telsiz 1 adet 9671 ÇBSMT 

400W HF Telsiz tahsis edilmiştir. Bu kapsamda yüklenici tarafından söz konusu telsizlerin montajına 

yönelik altyapı faaliyetlerini kapsar. 

 

2.2. İNŞAAT İŞLERİ: 

2.2.1. Mevcut cihaz odasına montajı yapılacak Telsiz kabinetinden çıkan kabloların Yüklenici 

tarafından yapılacak kablo kanalı yardımı ile bina içerisindeki hareketi sağlandıktan sonra karşı odaya 

geçişi kapsamında duvarda kablo kanalı geçişleri için 15x15 cm ebatlarında dikdörtgen bir delik 

Yüklenici tarafından açılacaktır. Binaya montajı yapılacak iki adet anten için ayrıca 5 cm çapında 2 

adet delik açılacaktır. Delik yerleri İdare tarafından gösterilecektir. Ayrıca, İdare tarafından V/UHF 

antenlerin montajı için tedarik edilecek 2 adet galvaniz çelik boru Ek-1 İnceleme Raporunda belirtilen 

bina çatısının 2 köşesine, en az yarısının çatı seviyesinden yukarda olacak şekilde montajı Yüklenici 

tarafından yapılacaktır. 

2.2.2. Duvarda açılan delikten karşı odaya geçen kablolar yine kablo kanalı vasıtasıyla dış duvara 

kadar devam edecek, dış duvarda açılacak 5 cm çaplı iki adet delikten geçirilerek 2 farklı 8 cm çaplı 

koruge boru korumasıyla birlikte dış zeminde bulunan mevcut betonarme kablo kanalına 

götürülecektir.  

2.2.3. 23 metre boyunca 8 cm çaplı koruge boru korumasında betonarme kanal içerisinde devam 

edecektir. 23 metre sonunda betonarme kanal sol cephesinde 30x30 cm delik açılacaktır. 8 cm çaplı 

koruge boru korumasındaki kablolar 30x30 cm lik delikten geçirilerek 30x1700x30 cm (en x boy x 

yükseklik) kazı yapılarak toprağa gömülecektir. 

2.2.4. Kablo kazısının bittiği noktaya köşe noktaları İdarece belirlenecek yere 1500x750x500 mm 

(boy-en-yükseklik) ebatlarında betonarme kaide yapılacaktır. Betonarme kaide için belirlenen donatı 

planı Şekil-1’de gösterilmiştir. 
 

 

 
Şekil-1 

 

2.2.5. 50 cm yüksekliğinde yapılacak betonarme kaidenin 30 cm’lik kısmı toprağa gömülü olacaktır. 

2.2.6. Beton kaide donatısı hazırlanırken beton dökülmeden önce İdare tarafından üretilecek 1500 mm 

yüksekliğinde 76 mm çapındaki 2 adet galvaniz çelik boru beton dökümü esnasında yerinden 

oynamayacak şekilde (500 mm’si beton içerisinde kalacak şekilde) donatılara gömülecektir. Galvaniz 

çelik borular arasındaki mesafe merkezden merkeze 700 +/-5 mm olmalıdır. Galvaniz çelik boruların 

yerleri ve beton kaide planı Şekil-2’de gösterilmiştir. 
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Şekil-2 

 

2.2.7. Donatılar hazırlanıp galvaniz çelik borular betona gömüldükten sonra 5 cm pas payı bırakılarak 

Plywood kalıp kurulacaktır. 

2.2.8. Kalıp işlemi tamamlandıktan sonra C30/37 beton dökülerek düz yüzeyli beton elde edilecektir. 

2.2.9. İnşaat işleri metraj bilgileri aşağıdaki Şekil-3’te olduğu gibidir. 

 

  
 
 

İnşaat İşleri Metrajlar  

1 
 

Kazı yapılması 1,53 m3 

2 

 

Q16 nervürlü beton çelik çubuğu,çubukların kesilmesi bükülmesi ve yerine 
konulması 60 kg 

3 
 

Plywood ile düz yüzeyli kalıp kurulması 2,25 m2 

4 
 

C30/37 Beton dökülmesi 0,5625 m3 

5 
 

Yatayda Karot ile delik delme (30x30 cm) 1 adet 

6 
 

Yatayda Karot ile delik delme (5x5 cm) 4 adet 

7 
 

Yatayda Karot ile delik delme (15x15 cm) 1 adet 

8 
 

8 cm çapında koruge boru (kablo muhafaza boruları) 80 metre 

 

Şekil-3 

 

2.3.  ELEKTRİK/KABLO ÇEKİM İŞLERİ 

2.3.1.   Cihaz Odasındaki sigorta panosundan kurulumu Aselsan A.Ş. tarafından yapılacak kabinete 

3x2,5 mm²’lik kesite sahip güç kablosu ve en az 25 A’lik sigorta yüklenici tarafından sağlanıp montajı 

yapılacaktır. 
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3.   UYGULAMA:  

3.1. Yüklenici; teklif vermeden önce Teknik Şartnamede yazılı işleri yerinde görecek ve şartname eki 

olarak verilen Yer Görme Belgesini dolduracak, teklifiyle beraber ihale komisyonuna verecektir.  

3.2. Uygulamaların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olarak, yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Yüklenici tarafından yapım işi bitirilip, son hali ile idarenin yetkilileri tarafından kontrol edildikten ve 

onay verildikten sonra tamamlanmış sayılacaktır. 

 

4.   MALZEME TEMİNİ:  

4.1.Yüklenici söz konusu iş için gereken her türlü araç/gereç vb. tüm iş unsurlarını, işçilikleri, eksiksiz 

temin etmek zorundadır. Çıkacak tüm atık malzemelerin ve molozların, yatay/düşey taşınması, nakil 

ve istiflemeyi kapsayan tüm işçilikler yükleniciye aittir. 

5. GARANTİ: 

5.1. Yüklenici hizmet alımı işini, idarenin onayını aldıktan sonra tamamlamış sayılacaktır.  

5.2. Yüklenici sorumlu olduğu hizmet hatalarından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri ve yükümlülükleri 

kapsamında idareye karşı sorumludur.  

 

6.  İŞ GÜVENLİĞİ: 

6.1. İş mahallerinde işin süresince ve iş bitimine kadar çalışan işçilerin sigortaları (SGK) yüklenici 

tarafından yaptırılacak, idareye kayıtları verilecektir. Söz konusu işte çalışan işçilerin her türlü iş 

emniyeti ve bunun için gerekli ekipmanlar ve belgeler yüklenici tarafından sağlanacak olup, çalışan 

işçilere tutanakla teslim edilecektir. İş ve işçilerin iş güvenliğini, yüklenici “Yapı İşleri İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliğinin (5 Ekim 2013 Tarihli Resmî Gazete. Sayı: 28786)” gerektirdiği hususlara 

uygun olarak sağlamakla yükümlüdür ve sorumluluk yükleniciye aittir.  

6.2. İşlemler esnasında, çalışanlar tarafından koruyucu donanımlarının muhafaza edilmesi, 

temizlenmesi, gerektiğinde değişimi ile tamir ve bakımları yüklenici tarafından yapılacaktır. 

6.3. Yüklenici personelinin çalışma süresi yüklenici tarafından belirlenecektir. 

6.4. Çalışanların çalışma süreleri yüklenici tarafından takip edilecektir. 

6.5. Yüklenici, söküm ve bertaraf işlemlerinde çalışan personelinin, faaliyet süresince iş sağlığı ve 

güvenliği kuralları ve gereklerini yerine getirmesinden sorumlu olacaktır. 

6.6. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlamadan önce idare İş Sağlığı ve Güvenlik 

Birimi ve İKK ve Güvenlik Müdürlüğüne müracaatta bulunarak, personeline ilişkin kendisinden talep 

edilen dokümanları belirtilecek kapsamda hazırlamakla yükümlüdür. 

6.7. Yüklenici personeli, idare sınırları içinde bulunduğu sürece, idare personelinin kural/uyarılarına 

riayet edecektir. 

7.  MUAYENE TEST VE DENEYLER 

7.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 

esaslarına göre yapılacaktır.  

7.2. Tüm deney ve muayeneler için yapılacak harcamalar yüklenici tarafından yapılacaktır. 

8. DİĞER HUSUSLAR 

8.1. Yüklenici teknik şartname ve projesinde ifade edilen ilgili imalatları gerçekleştirdiği esnada, 

idareye ait zarar verdiği tüm mevcut imalatları eski haline getirerek işi teslim edecektir. 

8.2. Yüklenicinin işi bitirerek teslim edeceği süre, iş yeri teslim tarihinden itibaren 20 takvim günü 

olup, gecikme ile ilgili cezai durumlar işin sözleşmesinde belirtilmiştir. 
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9. EKLER 

9.1. EK-1: Dz.K.K.lığı DEHATA Kıyı Kurulumları Kocaeli 230 No.lu Hava Radar Kıta K.lığı 

Platform İnceleme Raporu 

9.2. EK-2: Yer Görme Belgesi 

 

 

      

 

İmzalı                           imzalı     imzalı   imzalı 

 

 

                                               

                                              

               

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ONAY 

…../06/2024 

 

 

         imzalı 

R.Erdinç YETKİN 

Tuğamiral 

İstanbul Tersanesi Komutanı 

HAZIRLAYANLAR TETKİK EDENLER 

Okan İŞBİLİR 

Eln. Mühendisi 

Muhabere Sis.Müh. 

Samet ÇELİK 

İnşaat Mühendisi 

Byd.Md.lüğü Müh. 

Mehmet Ali APAYDIN 

Müh.Kd.Bnb. 

Svş.Sis.Başmüh.V. 

Ayhan ERÇETİN 

Dz.Kd.Alb. 

Pl.Kşf. ve Dzyn.Md. 
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